



ZAC DE CARGET

Variante 1 Deux Raquettes (V1) - Aménagement 1ere zone (A1) / Aménagement 2ème zone (A2)

Variante 2 Une seule Raquette (V2) - Aménagement 1ere zone (A1) / Aménagement 2ème zone (A2)

| Fournisseur | Type | | Date estimations | V1-A1 | V1-A2 | V2-A1 | V2-A2 |
|-----------------|--------------------|--|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| ENEDIS | Poste distributeur | | 25/05/2022 | 131 743,58 € | - € | 131 743,58 € | - € |
| BTP | Route | | 07/04/2022 | 242 260,16 € | 217 600,00 € | 326 970,00 € | 119 050,00 € |
| SDEG | Eclairage public | | 07/04/2022 | - € | - € | - € | - € |
| MO | SUIVI | | 21/06/2022 | 25 000,00 € | - € | 25 000,00 € | - € |
| Divers | BORNAGE et autre | | | 47 080,79 € | - € | 47 080,79 € | - € |
| SIAEP | Borne incendie | | 24/03/2022 | 3 915,47 € | - € | 3 915,47 € | - € |
| Simulation Prêt | | | | 450 000,00 € | 217 600,00 € | 534 709,84 € | 119 050,00 € |
| Prêt CT TVA | | | | 90 000,00 € | 43 520,00 € | 106 941,97 € | 23 810,00 € |
| HT | | | | 667 600,00 € | | 653 759,84 € | |
| Tva à avancer | | | | 133 520,00 € | | 130 751,97 € | |
| TTC | | | | 801 120,00 € | | 784 511,81 € | |



Mise à jour, le 21 juin 2022